
ACLARACIONES REALIZADAS 17 DE JUNIO DE 2010  

1. Fases en que se realizará el proyecto 
 

Fase I tiene programado salir en junio de 2010 con los módulos de 
Clientes/Core, Garantías y los módulos que conforman el producto de 
Comercio Exterior.  
 
COBIS COMERCIO EXTERIOR 
AS-400 Sistema Base Clientes 
AS-400 Garantías 
FLUJOS DE CAJA 
 
 
Fase  II tiene programado salir en noviembre de 2010 con los módulos de 
Cartera y su interacción con el sistema de Banca Electrónica del Banco.  
 
AS-400 Cartera Activa 
AS-400 Cartera Pasiva 
AS-400 Crédito 
AS-400 Contabilidad 
AS-400 Calificación de Cartera 
AS-400 Caja Bancos 
 
Fase III tiene programado salir en marzo de 2011 con los módulos que 
conforman la Tesorería  

PORTAFOLIO DE INVERSIONES 
LIQUIDEX (PESOS - DOLARES Y CADENAS) 
DESCUENTO DE DOCUMENTOS 
COBIS TESORERIA 
EMISIONES  
FLUJOS DE CAJA 
SIFM 
FINAC - ALM 
FINAC - VAR 
SARC 
SGB 
PROFORMAS 
INFOMAG 
SISDEC 
SIRCCOCCX 



 

2. Costos de migración 

Para este punto es necesario que el proveedor realice el costeo de la 
siguiente manera: 

Costo Fase I Debe cotizar el costo total de realizar el proceso de 
migración.  En esta fase se tiene información de AS400, 
sybase y Oracle. 

Adicionalmente el proponente  se compromete a realizar 
la transferencia de conocimiento al personal del 
Departamento de  Sistemas de Bancóldex.  

Costo Fase II Cotizar la migración total por servicios profesionales.  

Costo Fase III Cotizar la migración total por servicios profesionales 

Costo por Hora En caso que el banco haga la migración y requiera 
servicios profesionales, cotizar el valor por hora.  

Costo por Día En caso que el banco haga la migración y requiera 
servicios profesionales, cotizar el valor por día. 

Costo por Mes En caso que el banco haga la migración y requiera 
servicios profesionales, cotizar el valor por mes. 

 

3. Costos de herramientas 

El proponente deberá desagregar los costos de las herramientas que 
sugiere para el proceso de migración.   

El proponente deberá desagregar los costos de las herramientas de 
consulta, sí la tiene.  

Adicionalmente deberá especificar la arquitectura de hardware y 
software  mínima en la que dichas herramientas deben funcionar.  

4. Capacitación, Mantenimiento y Soporte  

Capacitación: para este proceso se tiene la siguiente desagregación:  

?? Herramienta de migración: el proveedor deberá dejar en 
capacidad al personal de Bancóldex de poder realizar un 
proceso de migración.  



?? Herramienta de consulta: el proveedor al definir una 
herramienta de consulta, deberá incluir una capacitación que 
permita al usuario final tener un conocimiento para la 
generación de consultas. 

Soporte: El soporte incluye atención a requerimientos del banco:  

?? Capacitación adicional  

?? Consultoría. Por ejemplo aclaraciones técnicas, revisión sobre las 
arquitecturas instaladas, otras.  

?? Acompañamiento en procesos de migración  

 

Mantenimiento: detallar que cubre el mantenimiento a las herramientas 
cotizadas y sus valores. 

 
5. Objetos a migrar 

 
Para el proceso de migración solo se tendrá en cuenta la información de 
las tablas.  No se migraran objetos como vistas, procedimientos 
almacenados, etc. 

6. Estructuras 

Una vez seleccionado el proveedor, Bancóldex entregará los 
diccionarios de datos y el modelo entidad relación de todas las 
aplicaciones  a migrar. 

En el anexo 4 se tiene un listado de tablas por aplicativo con un 
aproximado de registros.  

7. Moneda de facturación:  

En caso de presentar la cotización en dólares se debe aclarar que el 
pago se realizará a la TRM del día en que se radique la factura. 

8. Herramienta de consulta: servicios de consultoría.   

El proveedor no creara ninguna consulta, dado que lo que Bancoldex 
espera es una herramienta en la que el usuario final pueda generar 
consultas sin tener ningún conocimiento acerca del modelo de datos.  



Esto se da porque las consultas no están previamente definidas, sino se 
irán generando de acuerdo a los requerimientos de ley que se presenten 
o por demanda.  

9. Ampliación del tiempo de la propuesta.  

Según lo solicitado por los proponentes se ampliará el plazo a 2 
semanas más.  Es decir que el cierre se hará el próximo 6 de julio.  

10. Presupuesto 

Bancoldex no da información sobre el presupuesto.  


